
LICITACION ABREVIADA N° 2015LA 
000051-2

“CONTRATACION DE LOS SERVICIOS 
PARA LA INGENIERIA CONCEPTUAL Y 
BASICA DE LAS ADPATACIONES AL 
POLIDUCTO PARA EL TRASIEGO DE 

PROPANO”
VISITA AL SITIO

LUNES 16 Y MARTES 17 DE NOVIEMBRE 
DE 2015

“

Dirección de Planificación, 
Noviembre de 2015



AGENDA
Lunes 16 de noviembre:

8:00 am a 8:45 am. Recibimiento de Oferentes. Acreditación de empresas, 
funcionarios y/o representantes. Tercer Piso, Dirección de Planificación. 

Traslado a la Sala de Capacitación, Sexto Piso.

8:45 am a 9:15 am.  Presentación sobre aspectos generales del proyecto (Oscar 
Acuña Céspedes).

9:15 am- 9:30 am. Receso para un café.

9:30 am- 10:30 am. Presentación sobre el Sistema de Información Geográfica 
(Marvin Calderón)

10:30 am- 11:30 am. Presentación sobre características de las Estaciones de 
Bombeo, sistemas de instrumentación, supervisión y control (Gustavo Moreira).

11:30 am a 1:00 PM. Receso para almuerzo (libre).

1:00 PM. Salida hacia el Plantel El Alto (Del parqueo ubicado 30 metros al Oeste 
de la Entrada Principal del Edificio de Recope).

2:00 PM a 3:00 PM Visita guiada a las Estación de Bombeo del Plantel El Alto.
3.15 PM a 4:00 PM Regreso a San José.



AGENDA
Martes 17 de noviembre:

6:00 AM. Salida hacia Moín (Del parqueo ubicado 30 metros al Oeste del Edificio 
de Recope)

9:15 am a 9:45 am. Charla sobre proyecto SAGAS (Norman Monge)

9:45 a 10:45 am. Visita Guiada al Sitio: proyecto SAGAS y estaciones de bombeo 
en Moín

11:00 Salida a Estación de Bombeo Siquirres

11:45 a 12:45. Receso para Almuerzo

1:00 a 1:30 PM Visita guiada a Estación de Bombeo Siquirres.
1:30 Salida para Turrialba

2:30 PM a 3:00 PM. Visita Guiada a Estación de Bombeo Turrialba (Entrega de 
constancias de participación en Visita al Sitio)

3:00 Salida hacia San José (llegada aproximada entre 5:30 y 6:00 PM)



 Habilitar el trasiego de propano por 
poliducto, y su almacenamiento en el Valle 
Central con un impacto positivo en la 
seguridad de las operaciones y en  la cadena 
de valor.

Objetivo General del proyecto



Área de Influencia del Proyecto



 Es viable el uso de líneas y estaciones de 
bombeo existentes.

 Se puede cumplir con la normativa 
internacional sin inversión significativa?

 Qué tan segura es la operación?
 Línea monoproducto o multiproducto? 

Interfases?
 Ubicación del plantel de recibo?
 En qué consisten las modificaciones? 

¿Inversión y costos operativos?
 ¿Cómo se opera en forma segura y eficiente?

Preguntas clave?



El equipo de bombeo existente se mantiene

Terminal de Despacho : siete esferas (se estudia 
incluir dos esferas adicionales) de una 
capacidad nominal de 3975 m3 (25 000 
barriles) cada una para un total de 27825 m3 
(175 000 barriles), y la neta de 3578 (22 500) 
para un total de 25046 m3 (157 500 barriles). 
Capacidad Volumétrica se supone al 90% de 
utilización.

Premisas (1/3)



 Se trasiega por poliducto el 85% de la 
demanda nacional, en un lote semanal de 
propano del orden de los 4770 m3 (30 000 
barriles).

 Los costos operativos de transporte terrestre 
del propano, ya sea por cisternas o poliducto, 
se definen y proyectan bajo dos modalidades: 
benchmarking y mercado de precios 
regulado. 

Premisas (2/3)



 Se dispone de un IB de la Terminal de Recibo 
Capacidad nominal de cada una de las seis 
balas en el Valle Central es de 1297 m3 
(8157 barriles)  y la capacidad neta es de 
1115 m3 (7015 barriles). La capacidad neta 
de las seis balas suma  6690 m3 (42073 
barriles). Capacidad Volumétrica al 86% de 
utilización.

Premisas (3/3)



Terminal de Recibo:



Análisis de la Cadena de Valor

Importación, almacenamiento, 
preparación y venta a granel

Envasadoras
Distribución Mayorista y de 

Agencia
Distribución Minorista



Ahorro Cadena Valor (C-A)

 0,23 a 1,61 US$/BBL

METODO VPN(12%),
MM US$

TIR (%) AHORRO  PR.
CRC/LITRO

BM 9,6 16,2 0,80

MR 67,5 37 5,6



Premisa de Análisis
 Se supone que los ahorros país (BM) permiten 

invertir hasta 9,6 MM US$ en mejoras a las 
estaciones de bombeo del poliducto.

 Se recalcula el FC Cadena Valor:

◦ De 0 a 1,42 US$/BBL

 Y se compara con el FC del proyecto:

METODO VPN(12%),
MM US$

TIR (%) AHORRO PR. 
CRC/L

BM 0 12 0
MR 58,3 29 4,82



C-A: Ahorro Cadena Valor VRS Costo 
Proyecto, US$ 2014

METODO VPN (12%) TIR (%) AHORRO  (COSTO)  
PROMEDIO CRC/L

BM PROYECTO 0 12 (9,5)

BM CADENA VALOR 0 12 0

MR PROYECTO 0 12 (4,5)

MR CADENA VALOR 58,3 29 4,8

Recope aumenta su costo de 1,32 a 2,80 US$ / BBL
El consumidor percibe un ahorro de 0 a 1,41 US$/BBL



• Para RECOPE y el país, por eficiencia y seguridad, se 
deben profundizar estudios para construir más 
almacenamiento de gas en el Valle Central y 
proceder a enviar el producto por tubería desde LN

•  Una vez completada la IB de las modificaciones a 
las EB y los estudios de seguridad, se puede 
analizar con mejor detalle la cadena de valor del 
GLP

• Bajo metodología BM, el VPN (12%) de trasegar GLP 
por ducto, sin considerar inversión en Estaciones 
de bombeo,  y almacenarlo en LG oscilaría entre 2 y 
9,6 MM US$.

Conclusiones (1/3)



 Bajo metodología MR, el VPN (12%) entre 48,5 
y 67,5 MM US$

 El margen disponible para invertir en mejoras 
en el ducto y las estaciones de bombeo es de 
9,6 MM US$.

 Bajo enfoque BM, el costo promedio de 
RECOPE por trasiego y almacenamiento al 
Valle Central se incrementaría entre 9,2 y 9,5 
CRC/L.

 Bajo enfoque MR, el costo promedio de 
RECOPE por trasiego y almacenamiento en LG 
se incrementaría entre 4,5 y 6,0 CRC/L

Conclusiones (2/3)



 Bajo enfoque BM, el ahorro promedio de la 
Cadena de Valor por trasiego y 
almacenamiento en Valle Central variaría 
entre (0,75) a 0 CRC/L

 Bajo enfoque MR, el ahorro promedio de la 
Cadena de Valor por trasiego y 
almacenamiento en Valle Central variaría 
entre 4,0 y 4,8 CRC/L

Conclusiones (3/3)



 Licitar una ingeniería conceptual para las 
obras de adaptación de la estaciones de 
bombeo y tuberías para el trasiego de 
propano por el poliducto (Aprox. US$ 500 
mil).

Recomendaciones (1/1)



Segunda Parte: TR IC/IB para 
habilitar las estaciones de 

bombeo del poliducto para el 
trasiego de GLP hasta el Valle 

Central



Contratación por un monto aproximado a los 
US$ 500 mil
Licitación abreviada: publicación I Quincena 
Noviembre
Plazo Licitación: 7 a 9 meses.
Se espera como mínimo tres ofertas.
Ingeniería Conceptual
Ingeniería Básica Condicionada
Plazo entrega de 6 a 8 meses

Puntos Clave



Ingeniería conceptual fuerte en estudios de 
seguridad: análisis consecuencias y fugas de 
nube de vapor.
Se  recomendará en conjunto con RECOPE un 
emplazamiento cercano al valle Central para la 
Terminal de Recibo
IB  de EB incluye manual operación, RFP (sección 
técnica para cartel IPC), Estimado de Inversión 
Clase III, Análisis HAZOP/SIL
Modificaciones al poliducto y 
revisión/modificación de los sistemas de 
válvulas de bloqueo a control remoto (SCADA) y 
válvulas check.

Puntos Clave



Gracias!
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